
 Smlouva o dílo č.     /2/2012
na realizaci stavby

„Demolice – skleníky v areálu Zahrada, ul. Zahradní 104, Most“ 
____________________________________________________________________

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.

( dále jen obchodní zákoník )
I.

Smluvní strany

1.1
Objednatel: 

Technické služby města Mostu a.s.

Zastoupený: 

Janem Syrovým, ředitelem společnosti


Sídlo“


Dělnická 164, 434 62 Most - Velebudice

IČO:


 64052265

DIČ: 


 CZ64052265 


Bankovní spojení:
 ČSOB a.s. pobočka Most


Č. ú.:        
915209603/0300
v Obch. rejstříku zapsán u:   Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771
 

( dále jen objednatel )

1.2
Zhotovitel: 



Zastoupený: 







Sídlo: 





IČO: 




DIČ:




Bankovní spojení:   



č.ú.: 






v Obch. rejstříku zapsán u:   


(dále jen zhotovitel)

1.3
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:


za objednatele: Ing. Karel Mutinský, manažer výroby  

za zhotovitele:  

1.4
Zástupce pověřený jednáním na stavbě:


za objednatele:  Luboš Imr, vedoucí oddělení techniky
za zhotovitele:  
Preambule

Smluvní strany uzavírají spolu tuto smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Demolice – skleníky v areálu Zahrada, ul. Zahradní 104, Most“, vyhlášené Technickými službami města Mostu a.s. dne ……….. 2012, v souladu s nabídkou zhotovitele podanou do zadávacího řízení.



  


II.

Výchozí podklady a údaje

2.1    Výchozí údaje
2.1.1 Název stavby: 
Demolice – skleníky v areálu Zahrada, ul. Zahradní 104, Most
2.1.2 Místo stavby:         
ul. Zahradní 104, Most
2.1.3 Investor:
Technické služby města Mostu a.s.
2.1.4 Vlastník:
Technické služby města Mostu a.s.   

III.

Předmět plnění

3.1
Zhotovitel je povinen provést podle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Filípkem v červnu 2012, rozšířené o výkaz výměr a technické specifikace objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném shora, dílo, kterým je realizace stavby „Demolice – skleníky v areálu Zahrada,               ul. Zahradní 104, Most“.
3.2
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní zodpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatelů, který je přílohou této smlouvy,    a který je totožný se seznamem subdodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že subdodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího subdodavatele. Případné schválení změny subdodavatele bude provedeno      po předcházejícím odsouhlasení objednatelem. Při provádění díla subdodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3.3.  
Popis předmětu plnění


Stávající stav skleníků:

Skleníky se nacházejí v areálu zahrady v zahradní ulici. Jedná se o 2 ks celoprosklených skleníků s kovovou konstrukcí. Celková plocha stavby činí cca 4650 m2.

Práce budou prováděny dle platných norem s  dodržením všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce. V rámci demolice bude provedeno zejména:



Demontážní práce
· odborné odpojení topného potrubí objektů skleníků, zachování topného systému objektu expedice, podzemní kanál bude odkryt a po vyjmutí potrubí zasypán do úrovně podlah

· demontáž přívodního i vratného potrubí z rozdělovačů ÚT ke kotlovým jednotkám

· demontáž přívodu zálivkové vody
· odborná demontáž části konstrukce skleníků v délce 27 bm (9*3 pole) a vodorovných nosných profilů vnitřních štítů předních 2 skleníků. Tento materiál zůstává ve vlastnictví zadavatele
· vybourané skleněné tabule budou odkládány do sběrného kontejneru zadavatele, likvidaci zajistí zadavatel na svoje náklady, skleněný odpad zůstává ve vlastnictví objednatele
Stavební práce
· vybourání skleněných tabulí 

· rozřezání nosné kovové konstrukce a všech kovových dílů uvnitř skleníku

· v rámci demontáže bude zachována konstrukce štítů skleníků včetně podezdívky přiléhajících ke sběrnému dvoru do úrovně vodorovného nosného profilu ve výšce cca 2,5 m. Zhotovitel provede vysklení konstrukcí bez demonáže
· demontáž a likvidace veškeré vnitřního vybavení a volných předmětů ve skleníku

· zazdění spojovací chodby budovy expedice

· potřebné stavební práce

Elektro práce
· zajistit odpojení všech elektrických zařízení a přívodů el. energie
Nebezpečný odpad

· ve sklenících jsou na stolech použity desky s obsahem azbestu. Tyto desky se musí demontovat za použití všech zásad BOZP a ochrany životního prostředí a následně provést jejich bezpečnou likvidaci

Předmětem likvidace nejsou:

· budova expedice skleníkového hospodářství

· kotlové jednotky pro ohřev vody vně objektu skleníků

3.3 Zhotovitel je v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:

· předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů

· vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí

· provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy

· dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
· zajištění ostrahy objektu stavby
· zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu

· zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
· provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
· zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla

· zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 
3.4
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.
IV.

Doba plnění

4.1
Doba plnění:

Zahájení prací: 
  předpoklad 24. 9. 2012
Ukončení prací: 
  30. 11. 2012
4.2
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. 
4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, pokud tyto drobné vady a nedodělky zhotovitel odstraní v  dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací. 
4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.

4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla. 
4.8 Změny doby plnění mohou být provedeny pouze na základě písemného dodatku smlouvy.
V.

Cena
5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí ............,-Kč bez DPH. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni vystavení faktury.

Slovy: .......................korun českých 
Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno takto:

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. 

5.3 Dodavatelský položkový rozpočet díla není součástí projektové dokumentace stavby a výkazu výměr a jeho případné chyby a nedostatky nemají v žádném případě vliv na předmět plnění, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Zhotovitel si zadávací a projektovou dokumentaci řádně prostudoval a jeho položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady na bezvadné provedení díla bez nároku na navýšení ceny díla, vyjma požadovaných prací nad rámec projektové dokumentace ze strany objednatele.

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v projektové dokumentaci stavby a ve výkazu výměr) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.

5.7.
Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny takto:
· Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (katalog popisů a směrnice stavebních prací) platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. Při změně ceníků ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. 
· Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.

· Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.

· Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.

· Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.

· V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.

· HZS se stanoví (bez DPH) : 
- stavební práce
 200,- Kč/hod.
- pro montážní práce   200,- Kč/hod.

- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod.

 K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby. 

5.8
Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15-ti kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli soupis prací a dodávek obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9
Zhotovitel je povinen předložit objednateli soupis prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI.

Platební podmínky 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s  odůvodněním svého postupu.

6.2 Podkladem pro placení je konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena.
6.3
Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu 
proplacena.

6.4
Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:


- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ


- označení díla


- číslo smlouvy objednatele


- číslo faktury


- den odeslání a den splatnosti


- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH


- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

- razítko a podpis oprávněné osoby
- kopii protokolu o předání a převzetí díla, případně protokolu o odstranění vad 
a nedodělků

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury ve výši až 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle bodu 11.3.

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 
VII.

Záruční doba

7.1
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.

7.3 7.3
Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.

7.4 Nároky z vad díla a záruční doba se řídí ustanoveními § 560 až 565 obch. zákoníku. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 429 obch. zákoníku se stanovuje v délce 24 měsíců. 
7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady. 
7.6 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v  oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.
7.7 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad.
7.8 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

7.9 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zplnomocní.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran
8.1
Nejpozději tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
8.2
Zhotovitel je povinen zjistit nejpozději před započetím provádění díla případné překážky a další skutečnosti, které by mohly znemožnit nebo ztížit provedení díla dle projektové dokumentace. Po obdržení projektové dokumentace je povinen bez zbytečného odkladu s odbornou péčí prověřit, zda netrpí vadami. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit nejpozději do 2 týdnů od uzavření smlouvy.
8.3
Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

8.4
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
8.5
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho subdodavatelem.
8.6
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
8.7
Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.
8.8 
Při provádění demoličních prácí se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele. 
8.9
Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

8.10
Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
8.11
Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
8.12
Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.
IX.

Smluvní pokuty

9.1 
Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení do smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.

9.4 Veškeré smluvní pokuty jsou uváděny v Kč bez DPH.

9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.6 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,05% z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.

9.7 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,05% z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

9.8 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,1% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
9.9 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý případ a den.

9.10 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 0,1% z ceny díla za každý případ.

9.11 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla.
9.12 Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením ceny díla činí  0,02% z  ceny díla, s jejímž zaplacením je objednatel v prodlení, za každý započatý kalendářní den prodlení.
9.13 Smluvní pokuta za nedodržení platných pracovních norem a postupů činí až 100% příslušné ceny prací. Její výše bude určena na základě dohody smluvních stran po vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
9.14 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své  pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,1% z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,05% z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu. 
9.15 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,1% z ceny díla Kč za každý případ.
9.16 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
X.

Další ujednání

 10.1
Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona      č. 22/1997 Sb. dle platných předpisů a příslušných norem a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
10.2
Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor 
veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.
10.3
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

· zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

· vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

· zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

· nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

· zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

· vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

· zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

· zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
· zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
· požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány


10.4
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
10.5 
Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou.
10.6
Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
10.7 
Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.

10.8  
Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.

10.9  
Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. 
10.10 
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

10.11
Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.

10.13
Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

10.14 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u ............., číslo smlouvy ...................., na hodnotu škody ve výši .............. Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
10.15
Zhotovitel, vč. jeho subdodavatelů, zodpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví ( BOZP) na pracovišti. 
XI.

Předání a převzetí

 11.1
Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol. 
11.2
Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména: 


- seznam dokladů

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x

- fotodokumentace stavby od zahájení po předání (část tištěná forma + komplet CD)

- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie      

- doklad o uložení odpadu 2x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

11.3
O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol. 
XII.

Závěrečná ujednání

12.1
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
12.2 
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
12.3
Nedílnou součástí smlouvy se stává:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr
12.4
Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.5
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
12.6
Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.
12.7
Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
12.8   Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.

V Mostě dne ........................


V Mostě dne .........................

Za objednatele:



Za zhotovitele:


.......................................................

....................................................

        
Jan Syrový

ředitel společnosti na základě plné moci
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