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Smlouva o dílo č. ........
na realizaci stavby

„Zateplení provozní a administrativní budovy“ 
____________________________________________________________________

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.

( dále jen obchodní zákoník )
I.

Smluvní strany

1.1
Objednatel: 
Technické služby města Mostu a.s.

Zastoupený: 
Janem Syrovým, předsedou představenstva,

                                    Blankou Nešporovou, členkou představenstva


Sídlo:

Most, Dělnická 164, PSČ 43462
 

V obch. rejstříku zapsán: B, 771 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČO:

64052265

DIČ: 

CZ64052265
 

Bankovní spojení:
ČSOB Most 

č.ú. výdajového:        
915209603/0300 
 
č.ú. příjmového:
 

(dále jen objednatel)

1.2
Zhotovitel:

.......................................


Zastoupený:

.......................................

Sídlo:


.......................................

IČO:


.......................................

DIČ:


.......................................

Bankovní spojení: 
.......................................

č.ú. 


.......................................

v obch. rejstříku zapsán u: .......................................

(dále jen zhotovitel)

1.3
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

za objednatele: Ing. Karel Mutinský 

za zhotovitele:  .......................................
1.4
Zástupce pověřený jednáním na stavbě:


za objednatele: Luboš Imr
za zhotovitele: ..................................... 
II.

Výchozí podklady a údaje

2.1    Výchozí údaje
2.1.1 Název stavby:  Zateplení provozní a administrativní budovy

2.1.2 Místo stavby:   Most – Velebudice, Dělnická 164     
                                            
2.1.3 Investor:          Technické služby města Mostu a.s.
2.1.4 Vlastník:          Technické služby města Mostu a.s.


2.2
Smlouva se uzavírá v  rámci zadání podlimitní veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon VZ“).
2.3
Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí, název projektu: „Zateplení provozní a administrativní budovy“ číslo projektu: ..........
III.

Předmět plnění

3.1
Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci akce „Zateplení provozní a administrativní budovy“, v rozsahu projektové dokumentace Zateplení provozní a administrativní budovy TSmM“, zpracované firmou Ing. Petr Filípek, projektant v Mostě, rozšířených o výkaz výměr a technické specifikace a technické a uživatelské standardy (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v souladu se zadáním veřejné zakázky ze dne ………… a v souladu s nabídkou ze dne ..................., předloženou v rámci veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
3.2
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a náklady. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatelů, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, a který je totožný se seznamem subdodavatelů poskytnutým objednateli v zadávacím řízení pro zadání předmětné veřejné zakázky. Změna subdodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem (nikoliv technickým či autorským dozorem), a to záznamem ve stavebním deníku.
3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny díla zabezpečí na své náklady veškeré práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:

· vytyčení veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. potvrzení správců inženýrských sítí

· zabezpečení staveniště (objednatel nezajišťuje střežení staveniště)

· zajistí střechu proti zatékání dešťových vod v průběhu prací na stavebním dílu

· předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů

· předání stavebního deníku se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí

· provedení veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy

· zhotovitel se zavazuje dodržovat zkušební a kontrolní plán, zařízení staveniště, skládky, hradit provoz zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu

· zajišťovat potřebná rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.

· hradit veškeré poplatky, skládkovné včetně dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií, zajišťovat dopravní opatření nutná k zajištění realizace stavby
· zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 
3.4 
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících  provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1. této smlouvy.
IV.

Doba plnění

4.1
Doba plnění v rozsahu článku III.:

Doba předání a převzetí staveniště: do ................... 
Zahájení stavebních prací:  
do ............. kalendářních dnů od předání staveniště
Ukončení stavebních prací: 
do ......... kalendářních dnů od zahájení stavebních prací
Předání a převzetí díla:
do 5 kalendářních dní od ukončení stavebních prací
Vyklizení staveniště:
do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla
4.2
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončeným dílem, či jeho části, se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.
4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo, či jeho část, předat objednateli do 5 (pěti) kalendářních dní od ukončení stavebních prací a objednatel se zavazuje do 5 (pěti) kalendářních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.
4.4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 14 kalendářních dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4.5 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací. 

4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.
4.7 Zhotovitel se zavazuje uvést staveniště do původního stavu, tedy ho řádně vyklidit, vyčistit a zajistit opravu prokazatelně jím zaviněných závad, nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů od termínu předání a převzetí díla.
V.

Cena

5.1 Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách, maximální cenu a kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 ve výši .....................................Kč bez DPH, 
5.2 V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.
5.3 Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby vč. úhrady potřených medií, zajištění 
a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodů 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8.
5.4 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla  po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno takto:

- tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro patřičnou položku.

      Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuelnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. 

5.5 Dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla není součástí projektu stavby a jeho případné chyby a nedostatky nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Zhotovitel si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a jeho položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady na bezvadné provedení díla bez nároku na navýšení ceny díla, vyjma požadovaných prací nad rámec projektové dokumentace ze strany objednatele.
5.6 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci stavby) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené 
v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 
5.7 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

5.8 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.

5.9     Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
5.9.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.
5.9.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou   oceněny takto:
· Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (katalog popisů a směrnice stavebních prací) platných v době provádění víceprací. Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. 
· Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.

· Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha a.s.
· Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.

· Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.

· V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce HZS.
· HZS se stanoví (bez DPH) : 
- stavební práce
200,- Kč/hod

- pro montážní práce   200,- Kč/hod.







- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod.
Takto oceněné, výše uvedené položky CS ÚRS budou sníženy o stejný procentuální podíl, který odpovídá snížení ceny nabídky zhotovitele oproti cenám ÚRS Praha a.s. v době předložení nabídky  

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby. 

5.10
Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadované dodatečné stavební práce před realizací, a to formou položkového rozpočtu a v souladu s bodem 5.9. této smlouvy. Toto ocenění prací je závazné a nepřekročitelné.
5.11    Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován položkový rozpočet. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.
5.12
U předmětného plnění se použije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je povinen přiznat a zaplatit objednatel plnění.


VI.

Platební podmínky

6.1. Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení každého kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení. Soupisy skutečně provedených prací budou rozděleny dle jednotlivých částí projektu.
6.2. Podkladem pro placení je daňový doklad - faktura. Provedené práce budou fakturovány formou jedné faktury po protokolárním předání a převzetí díla dle článku XI. této smlouvy na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek, zjišťovacích protokolů a předávacího protokolu dokončeného díla, které budou nedílnou součástí faktury. Bez těchto příloh, potvrzených technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena.
6.3
Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu 
proplacena.

6.4
Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.:


- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČO


- označení předmětu díla 

- číslo smlouvy objednatele


- číslo faktury


- den odeslání a den splatnosti


- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, 


- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

- razítko a podpis oprávněné osoby
· kopii protokolu o předání a převzetí díla, případně protokolu o odstranění vad 
a nedodělků

· položkový rozpočet provedených prací a zabudovaných dodávek
· informaci, že se jedná o  projekt spolufinancovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury až do výše 10% z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle bodu 11.3.

6.6      
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

VII.

Záruční doba

7.1    Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek           smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.

7.3.
Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, bere se stavba, nebo její část, jako nepředaná a zhotoviteli z toho plynou všechny smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.  

7.4   Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude 
po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. 

7.5
Nároky z vad díla a záruční doba se řídí ustanoveními § 560 až 565 obch. zákoníku. Na předaný předmět díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 429 obch. zákoníku se stanovuje následovně:

· 
dodávka výplní
………. měsíců 

· zateplení střechy
………. měsíců

· zateplení budov
………. měsíců
· ostatní stavební práce ………. měsíců
7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí prací objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků dle bodu 4.2 smlouvy. V případě odstranění závady reklamované části díla plnění počíná plynout záruční doba ode dne převzetí této ukončené části díla objednatelem bez vad a nedodělků. 
7.7
Vady díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5 dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení reklamace.

7.8    V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7  smlouvy na jakékoliv z dílčích etap provádění díla, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 

7.9
Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 
a smluvní pokuty.

7.10
Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím zjištění budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní.
VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky

8.1
Do 5 dnů od uzavření smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k uskutečnění stavebního díla. O předání staveniště bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník.

8.2
Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle zadávací dokumentace. 

8.3    Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací formou kontrolních dnů. 
8.4
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, 
v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem
a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

8.5
Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele). Konečný seznam subdodavatelů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech podzhotovitelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.

8.6
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem 
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele 
by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

8.7
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků popř. pracovníků svých subdodavatelů na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

8.8
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.

8.9 Tam, kde smlouva zahrnuje demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, majetkem zhotovitele. 
8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla, nebo jeho části, a protokolárně je předá zástupci objednatele.

8.11
Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
8.12
Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

8.13
Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a jeho okolí. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 24 hodin v průběhu provádění díla. 
8.14
Zhotovitel bude průběžně (min. denně po skončení prací) a na vlastní náklady zajišťovat čištění komunikací, které budou výsledkem jeho činnosti znečištěny. Případná závažná znečištění komunikací, oznámená zhotoviteli oprávněným zástupcem objednatele písmeně či záznamem do stavebního deníku, budou odstraněna nejpozději do 3 hodin od jejich oznámení.
IX.

Smluvní pokuty

9.1. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

9.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 1 000,- Kč z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.

9.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zakrytím střechy při její opravě činí 5 000,- Kč z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení po zahájení prací.
9.4. Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,05 % z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

9.5. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 5 000,- Kč za každý případ.

9.6. Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla či jeho části dle bodu 4.1 smlouvy, se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.8. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením ceny díla činí 0,05 % z  ceny díla, s jejímž zaplacením je objednatel v prodlení, za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.9. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.

9.10. Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.
9.11. Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý případ.

9.12. V případě, že zhotovitel využije služeb subdodavatele, kterého neuvedl ve své nabídce a v příloze č. 1 této smlouvy, a tento subdodavatel nebyl řádně dodatečně schválen dle čl. V., bod 5.11 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč bez DPH.

9.13. V případě nedodržení závazku stanoveného v bodě 10.9 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč bez DPH. Objednatel má právo tuto smluvní pokutu realizovat kompenzací v rámci jakékoliv veřejné zakázky realizované dodavatelem pro objednatele.
9.14. Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2.
9.15. Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 0,1 % z ceny díla za každý případ.

9.16. Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TPK činí až 100 % příslušné ceny prací. Její výše bude určena na základě dohody smluvních stran po vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy

9.17. Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) je ve výši až 100 % zesmluvněné ceny příslušného materiálu. Její výše bude určena na základě dohody smluvních stran po vyhodnocení závažnosti právní povinnosti.  V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
9.18. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své  pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,1 % z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,05 % z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu. 
9.19. Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,1 % z ceny díla Kč za každý případ.

9.20. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.
9.21. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.  
9.22. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u pojišťovny ......................................................na hodnotu škody ve výši .....................................................  Kč. 

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

10.1
Objednatel si vyhrazuje  právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zák.č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

10.2
Poplatky za uložení staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí smluvní ceny.

10.3
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

· zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

· vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

· vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

· zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

· nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

· zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

· vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

· zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

· nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

· zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

· požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány


10.4
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestli-že zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.5 
Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zajistit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

10.7 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou a plánem BOZP, PO a OZP. Kontrolu dodržování bude provádět stanovený zástupce objednatele – koordinátor BOZP.
10.8 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, ÚRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
10.9 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2023. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
10.10 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
10.11 Objednatel je oprávněn kdykoliv plnění této smlouvy vypovědět a ukončit v případě, že mu na daný účel nebude poskytnuto spolufinancování od poskytovatele dotace.
XI.

Předání  a převzetí

11.1
O předání a převzetí díla, či jeho části, bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem stavby.

11.2
Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady v 6 vyhotoveních, zejména : 


-  seznam dokladů

-
 atesty o použitých materiálech 
-  zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 
-
 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
-
 stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, 

    investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 5x kopie      

·  zkušební, záruční listy a dodací listy 
-
 dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 
-
 doklad o uložení odpadu 
-
 prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb.
 a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební    

    výrobky 
Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

11.3 
O odstranění vad a nedodělků bude vystaven příslušný protokol potvrzený objednatelem.

11.4
Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a v případě nutnosti také osoby vykonávající autorský dozor projektanta.
XII.

Ostatní ujednání

12.1
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

12.2
Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na stavbě.

12.3
Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život anebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 


12.4
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

12.5
Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

12.6 
Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.

12.7
Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

12.8
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené objednatelem, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně podpisu smluvních stran, byla uveřejněna na profilu zadavatele (objednatele) ve smyslu § 147 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
12.9
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.
12.10
Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním propojená.

12.11  Zhotovitel  je povinen v souladu se zák. č. 320/2001 Sb., nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci služby, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly veškeré doklady související s realizací služby a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

12.12  Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,  osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12.13 Zhotovitel  je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací služby nejméně do 31.12.2023, pokud z daňových, či dalších národních případně evropských předpisů nevyplývá delší archivační povinnost

XIII.

Závěrečná ujednání

13.1   
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků dle čl. V., bod 5.8, 5.9, 5.10 a 5.11, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.2     Nedílnou součástí smlouvy se stává :

-    příloha č. 1  -  seznam subdodavatelů
-    příloha č. 2 –  smluvní pokuty za nedodržení podmínek BOZP
13.3
Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.4
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

13.5
Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

13.6
Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

13.7  
Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.
13.8
Objednatel je oprávněn kdykoliv plnění této smlouvy vypovědět a ukončit v případě, že mu na daný účel nebude poskytnuto spolufinancování od poskytovatele dotace.

V Mostě dne ........................


V ........... dne .........................


Za objednatele :



Za zhotovitele :


........................................

           .............................................
Příloha č. 1 - Seznam subdodavatelů
Prohlášení o subdodavatelích
Akce: ............................................
Název firmy, organizace: 

  .................................………………………….…………....

Zastoupená:             




Adresa:                 


  ................................………………………….………….…

IČO:
          .....................……………….DIČ:     

Obchodní rejstřík: …………………………………………………………………………..………

Prohlašuji, že na akci „……………………“ máme v úmyslu / nemáme v úmyslu* zadat jednomu či více subdodavatelům část veřejné zakázky.
	Pořadové číslo subdodavatele
	Subdodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)
	IČ (identifikační číslo)
	Věcný podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	
	
	
	

	Až x.
	
	
	


Příloha č. 2 – sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT
 Akce: .........................................................
Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Objednatel není povinen tyto pokuty zdůvodňovat.
Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.
I. BEZPEČNOST PRÁCE
	Pořadové
	Druh porušení
	Max. výše pokuty
	

	číslo
	
	
	

	1
	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP
	1000,- Kč za osobu a případ
	

	2
	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,
	1000,- Kč za případ1000,- Kč za používání
	

	3
	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)
	1500,- Kč za případ
	

	4
	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb
	5000,- Kč za případ
	

	5
	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením
	5000,- Kč za případ
	

	6
	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení
	5000,- Kč za případ
	

	7
	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky
	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
	

	8
	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti
	1000,- Kč za případ
	

	9
	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou
	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu
	

	10
	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.
	2000,- Kč za případ
	


II. POŽÁRNÍ OCHRANA
	Pořadové
	Druh porušení
	Max. výše pokuty
	

	číslo
	
	
	

	1
	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti
	5000,- Kč za případ
	

	2
	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.
	5000,- Kč za případ
	

	3
	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem
	5000,- Kč za případ
	

	4
	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.
	1000,- Kč za případ
	

	5
	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek
	1000,- Kč za případ
	

	6
	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
	1000,- Kč za osobu a případ
	

	7
	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby
	5000,- Kč za případ
	

	III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
	
	

	
	
	
	

	Pořadové
	Druh porušení
	Max. výše pokuty
	

	číslo
	
	
	

	1
	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky
	5000,- Kč za případ
	

	2
	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady
	3000,- Kč za případ u  odpadů kategorie ostatní (O)              5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
	

	3
	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
	5000,- Kč za případ
	

	4
	Únik ropných látek nebo chemikálií
	3000,- Kč za případ
	

	5
	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií
	1500,- Kč za případ
	

	6
	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí
	5000,- Kč za případ
	


IV. OSTATNÍ
	Pořadové
	Druh porušení
	Max. výše pokuty

	číslo
	
	

	1
	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)
	2000,- Kč za osobu a případ

	2
	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost
	2000,- Kč za případ

	3
	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu
	2000,- Kč za případ

	4
	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu
	5000,- Kč za případ

	5
	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů
	2000,- Kč za případ nebo osobu

	6
	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby
	2000,- Kč za případ

	7
	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory
	2000,- Kč za případ

	8
	Zcizení předmětů v areálu stavby
	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby

	9
	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby
	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby

	10
	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech
	1000,- Kč za případ

	11
	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla
	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby

	12
	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby
	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby

	13
	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců
	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty
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