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Datum:
31.7.2013
Evidenční číslo:
VZ/23/MV/2013
Vyřizuje/linka:
Luboš Imr/476 453 227
E-mail:
imr@tsmost.cz
 Výzva k  podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Demolice bl. 12 Chanov“
Vážený dodavateli,

v souladu s § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), Vás 

v y z ý v á m

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
 na stavební práce s názvem 
„Demolice bl. 12 Chanov“
1) Základní údaje o zadavateli :

Zadavatel: 


 

Technické služby města Mostu a.s.

Zastoupený:




Janem Syrovým, ředitelem TSmM a.s.

Sídlo zadavatele:

 

Dělnická 164, 434 62 Most - Velebudice
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Luboš Imr, telefon: 476 453 227, 

                                                                              e-mail:  imr@tsmost.cz
2) Předmět nabídky:

Demolice bývalého obytného domu bl. 12 v Chanově.
Bude provedena kompletní demolice objektu, jeho nadzemní i podzemní části mimo základových konstrukcí a mimo konstrukcí zajišťujících stabilitu zpevněných i nezpevněných ploch. Vybourané materiály a suť budou průběžně tříděny, nakládány a odváženy k recyklaci nebo na skládky dle kategorizace odpadů. S odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. O odpadech. Po ukončení demolice bude zpracována závěrečná zpráva vč. zprávy o naložení s odpady.

Technická zadávací dokumentace demolice včetně výkazu výměr je samostatnou přílohou této výzvy k podání nabídky k plnění veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota zakázky 2 850 tis. Kč.

Při realizaci bude respektován provoz sousedních objektů a požadavky provozovatele.

Termín společné prohlídky: 12.8..2013 v 9,00 hod. sraz účastníků je před objektem v ulici Kovářská v Chanově.
3) Doba a místo plnění:
      Doba plnění zakázky: Zahájení prací po vydání povolení bouracích prací, uzavření smlouvy o dílo a po předání staveniště tj. cca září 2013, ukončení prací 6 týdnů po předání staveniště.
      Místo plnění zakázky: město Most - Chanov
4) Kvalifikační předpoklady
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem o VZ je předpokladem posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.
Splněním kvalifikace se rozumí:

· Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona o VZ

· Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona o VZ

Prokázání kvalifikace: 

· profesní kvalifikační předpoklady: 
· podle § 54 písm. a) zákona, s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má – li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,

· podle § 54 písm. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
· technické kvalifikační požadavky splní dodavatel předložením

dle § 56 odst.1 písm. a) seznamu zakázek provedených dodavatelem za posledních 5 let, a v tomto seznamu uvede minimálně 2 dokončené akce spočívající v realizaci staveb (bourací a demoliční práce) ve finančním objemu každé z těchto zakázek ve výši minimálně 1,5 mil. Kč bez DPH.

Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně s nabídkou), nahrazuje tento výpis prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona o VZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění této veřejné zakázky.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona o VZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně s nabídkou) a údaje jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Pravost a stáří dokladů

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; 
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona o VZ, musí být vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu bezodkladně písemně oznámí.

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady nebo kopiemi těchto dokladů. 

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku dle § 54 písm. a) zákona o VZ nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. ke dni podání nabídek), starší 90 kalendářních dnů.

Varianty nabídek § 70:  Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
5) Hodnocení nabídek

V případě doložení kompletní nabídky (se všemi náležitostmi specifikovanými níže), bude rozhodujícím kritériem nejnižší nabídková cena, bez DPH. 

6) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních a fakturačních podmínek:
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami včetně vyplněného slepého rozpočtu a tato cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Zájemci cenovou nabídku zpracují ve vazbě na požadovaný čas a předmět plnění absolutní částkou v českých korunách uvedené v příloze č. 1 -  Krycí list.

	Cena v Kč bez DPH
	 

	DPH 21%
	 

	Cena v Kč vč. DPH
	 


Rozhodující je nabídková cena v Kč bez DPH. 

Ceny budou vyjádřeny v Kč v souladu se zákonem 235/2004 Sb. ve znění pozdějších změn.
7)   Platební podmínky:.    
Uchazeč je povinen v nabídce předložit podepsaný návrh smlouvy o dílo na celý předmět plnění veřejné zakázky. Splatnost faktury zpracované po kompletním předání díla je 30 dní.
8)   Lhůta pro podání nabídky je do:    26.8.2013 do 10.00 hod.
9)  Termín otevírání obálek:     26.8.2013 od 11,00 hod. v sídle společnosti v zasedací místnosti společnosti
Otevírání obálek se uskuteční v zasedací místnosti společnosti Technické služby města Mostu, a.s. na adrese Dělnická 164, 434 62 Most-Velebudice. Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou. 

10)   Zadávací lhůta, po kterou je dodavatel nabídkou vázán činí: 

120 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídky.

11)  Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 

Žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám ve smyslu ust.  § 49 odst. 1 zákona o VZ musí být nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli na níže uvedenou adresu. Na později doručené žádosti již nebude zadavatelem reagováno.

Adresa pro doručení žádosti uchazeče o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Technické služby města Mostu a.s.

Luboš Imr
Dělnická 164

434 62  MOST

Žádost bude zadavateli doručena v zapečetěné obálce s těmito identifikačními údaji:

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka – „Demolice bl. 12 Chanov“

12)  Požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v písemné formě výhradně v jazyce českém, v souladu se zněním této zadávací dokumentace a se zněním zákona o VZ předložena ve dvou vyhotoveních (originál + prostá kopie), v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a přesnou adresou uchazeče. V obálce bude přiložena i elektronická podoba nabídky.
Členění nabídky
1.
Obsah nabídky, v nabídce bude doložen obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých článků, oddílů (kapitol, částí)
2.
Krycí list nabídky podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče

3.
Dokumenty požadované v celé části 4) Kvalifikační předpoklady 

4.
Návrh smlouvy o dílo zpracovaný zadavatelem podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče 
Forma nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána či jinak zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy níže uvedeným způsobem. Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Nabídka musí být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Zabezpečení bude provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování nabídkou bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou a přelepením vzniklého uzlu a zbývajících volných konců šňůrky například samolepící etiketou a opatřené na takto vzniklém přelepu podpisem v případě fyzické osoby, a razítkem a podpisem statutárního orgánu v případě právnické osoby. Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy nabídky musí zajišťovat znemožnění rozdělení listin bez poškození svázání a přelepu.

Všechny listy nabídky včetně příloh musí být ve spodním okraji titulní strany každého listu očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1. Vkládá-li uchazeč do nabídky jako její součást některý další samostatný celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, uchazeč zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny listy znovu v rámci nepřerušené číselné řady. 

Součástí nabídky je i elektronická podoba včetně návrhu Smlouvy o dílo.
Nabídku podá uchazeč v jedné řádně uzavřené obálce (či jiném obalu), označené dle níže uvedeného vzoru názvem veřejné zakázky a adresou, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona o VZ.

	Obchodní firma/název/jméno a příjmení uchazeče,

Sídlo/místo podnikání/bydliště uchazeče

NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM  OTEVÍRÁNÍ  OBÁLEK !!                           
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
 „Demolice bl. 12 Chanov“
Technické služby města Mostu a.s.

 Dělnická 164

MOST   PSČ 434 62




Veškerá prohlášení uchazeče, doložená v nabídce, budou podepsána oprávněnou osobou uchazeče, to znamená – fyzickou osobou, nebo osobou vykonávající funkci statutárního orgánu, nebo členem (členy) statutárního orgánu uchazeče oprávněnými jednat jménem či za uchazeče, nebo osobou řádně zmocněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče. V takovém případě doloží uchazeč v nabídce plnou moc pro danou zastupující osobu, a to v originále, nebo její úředně ověřenou kopii. Veškerá prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů ode dne jejich vystavení, a musí být předložena v originále nebo úředně ověřené kopii.
13)  Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky: 

                Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovní dny od 09:00 do 14:00 v podatelně společnosti.  V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10:00 hod. Nabídky možno doručit osobně nebo doporučeně poštou (rozhodné je datum fyzického přijetí nabídky na adrese pro podání nabídky). Doručení bude v uzavřených obálkách označených dle výše uvedeného vzoru.
14)  Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům předložené nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, pokud vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření řádnou součinnost, nebo odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, nebo v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Zadavatel si vyhrazuje právo redukovat předmět zakázky vymezený zadávací dokumentací před uzavřením smluvního vztahu či v průběhu realizace předmětu plnění.

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s veřejnou zakázkou.

S pozdravem

Jan Syrový
ředitel společnosti
Přílohy:


č. 1 Krycí list 
č. 2 Výkaz výměr

č. 3 Návrh smlouvy o dílo

č. 4 Projektová dokumentace – elektronicky na vyžádání
        Příloha č. 1
KRYCÍ L I S T NABÍDKY
„Demolice bl. 12 Chanov“
Název firmy, organizace:  .................................…….........................………………………….

Zastoupená            
:  .................................…………………….........................………….

Adresa                           :  ................................………………………………...........................

IČ                             
:  .....................………………. DIČ: ...................................................

Bankovní spojení       
:  .................…………… Číslo účtu: ……………................................

Kontaktní osoba            :  ……………………………………………………………………….

Telefon, mobil              :  ..................................….….. Fax: .....................................…………

E-mail                       
:  ...............................………………………………..............................

Obchodní rejstřík      
:  ………………………………………………………………………

Cena předmětu zakázky 

	Cena v Kč bez DPH
	 

	DPH 21%
	 

	Cena v Kč vč. DPH
	 


Níže podepsaný prohlašuje, že cena uvedená v Krycím listě nabídky obsahuje veškeré požadavky na realizaci výše uvedené zakázky dle zadávací dokumentace a zadání této zakázky.

V___________________, dne____________________
                     _________________________


           oprávněný zástupce dodavatele

                                                                                                                                  (razítko)
        Příloha č. 2
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Poznamka





	Stavba :
	 Demolice panelového domu bl. 12 Chánov
	Rozpočet :
	 
	 

	Objekt :
	 Demolice panelového domu bl. 12 Chánov
	Demolice panelového domu bl. 12 Chánov - RTS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavební díl
	 
	 
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	0020
	Odpojení objektu od inženýrských sítí
	0
	0
	0
	0
	0

	0021
	Přípravné práce
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	98
	Demolice
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Zemní práce
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	CELKEM  OBJEKT
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název VRN
	 
	 
	Kč
	%
	Základna
	 
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	 
	0
	3,0
	0
	 
	0

	Zařízení staveniště
	 
	0
	2,0
	0
	 
	0

	Provoz investora
	 
	0
	0,0
	0
	 
	0

	 
	CELKEM VRN
	 
	 
	 
	 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Položkový rozpočet 

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	 Demolice panelového domu bl. 12 Chánov
	 
	Rozpočet:
	 
	 

	Objekt :
	 Demolice panelového domu bl. 12 Chánov
	 
	Demolice panelového domu bl. 12 Chánov - RTS

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	0020
	Odpojení objektu od inženýrských sítí
	 
	 
	 
	 

	1
	200000001
	Zaslepení a odpojení vodovodní a kanalizační přípojky
	kpl
	1,00
	 
	 

	2
	200000002
	Vytýčení, úprava SEK Telefonica Czech Republic a.s 
	kpl
	1,00
	 
	 

	3
	200000003
	Odstranění teplovodní přípojky, zásyp topného kanálu
	kpl
	1,00
	 
	 


	 
	Celkem za
	0020 Odpojení objektu od inženýrských sítí
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	0021
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 

	4
	210000001
	Vyklizení objektu od komunálních odpadů vč. odvozu a uložení
	kpl
	1,00
	 
	 

	5
	210000002
	Vyklizení objektu od úlomků azbestocementových desek, trub a tvarovek vč. odvozu a uložení
	kpl
	1,00
	 
	 

	 
	Celkem za
	0021 Přípravné práce
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	98
	Demolice
	 
	 
	 
	 

	6
	981013713U00
	Demolice budov mechan ŽB, 20%, 36,40 x 12,46 x 25, 40 m3OP
	m3
	11 520,00
	 
	 

	7
	979083117R00
	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 
	t
	4 838,40
	 
	 

	8
	979083191R00
	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 4. 10. 2013
	t
	19 353,60
	 
	 

	9
	980900001
	Uložení a likvidace suti 
	t
	4 838,40
	 
	 

	 
	Celkem za
	98 Demolice
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	10
	122201402R00
	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 
	m3
	400,00
	 
	 

	11
	123000001
	Pořízení zeminy 
	m3
	400,00
	 
	 

	12
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
	m3
	400,00
	 
	 

	13
	174201101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění 
	m3
	400,00
	 
	 

	14
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 
	m2
	500,00
	 
	 

	15
	182000001
	Konečná úprava osetím travou do vrstvy vhodné zeminy nebo substrátu
	m2
	500,00
	 
	 

	 
	Celkem za
	1 Zemní práce
	 
	 
	 
	 


        Příloha č. 3

Smlouva o dílo č. ………….. 

na realizaci stavby: „Demolice bl. 12  Chanov“ 
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.

( dále jen obchodní zákoník )
I.

Smluvní strany

1.1
Objednatel: 

Technické služby města Mostu a.s.

Zastoupený: 

Janem Syrovým, předsedou představenstva 




Blankou Nešporovou, členkou představenstva

Sídlo:


Dělnická 164, 434 62 Most - Velebudice 


IČO:


 64052265

DIČ: 


 CZ64052265 


Bankovní spojení:
 ČSOB a.s. pobočka Most


Č. ú.:        

915209603/0300


Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ústí nad Labem

            oddíl B, vložka 771

 
(dále jen objednatel)

1.2
Zhotovitel:






Zastoupený:




Sídlo:







IČO:






DIČ:







Bankovní spojení:


 



Č.ú.






Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  …………….
            (dále jen zhotovitel)
1.3
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:


za objednatele:
Ing. Karel Mutinský 



za zhotovitele:


1.4
Zástupce pověřený jednáním na stavbě:


za objednatele:
Luboš Imr


            za zhotovitele:  
II.

Výchozí podklady a údaje

2.1    Výchozí údaje

2.1.1 Název stavby: 
„Demolice panelového domu (blok 12) v Chanově“
2.1.2 Místo stavby:         
Most - Chanov
2.1.3 Investor:
statutární město Most

2.1.4 Vlastník:
statutární město Most   

2.2
Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky malého rozsahu podle §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
III.

Předmět plnění

3.1
Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci panelového domu, blok 12 v Chánově v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném shora, dílo, kterým je realizace stavby „Demolice bl. 12 Chanov“. 
Bude provedena kompletní demolice objektu, jeho nadzemní i podzemní části mimo základových konstrukcí a mimo konstrukcí zajišťujících stabilitu zpevněných i nezpevněných ploch. Vybourané materiály a suť budou průběžně tříděny, nakládány a odváženy k recyklaci nebo na skládky dle kategorizace odpadů. S odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. O odpadech. Po ukončení demolice bude zpracována závěrečná zpráva vč. zprávy o naložení s odpady.

3.2
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní zodpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla subdodavatele Při provádění díla subdodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:

· vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí

· předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů

· vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí

· provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy

· dodržování zkušebních a kontrolních plánů, 
· zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu

· zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
· provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií

· zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla

· zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 

3.4
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.
IV.

Doba plnění

4.1
Doba plnění:

Zahájení prací: 
do 2 týdnů po vydání demoličního výměru a po předání staveniště objednatelem

Ukončení prací: 
  6 týdnů od předání staveniště
4.2
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného provozování.

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud tyto drobné vady a nedodělky zhotovitel odstraní v  dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací. 

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.

4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla. 
4.8 Změny doby plnění mohou být provedeny pouze písemným dodatkem smlouvy.

V.

Cena

5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí …………… Kč bez DPH. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni vystavení faktury.

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.
5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno takto:

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. 

5.3
Dodavatelský položkový rozpočet díla není součástí projektové dokumentace stavby a výkazu výměr a jeho případné chyby a nedostatky nemají v žádném případě vliv na předmět plnění, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Zhotovitel si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a jeho položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady na bezvadné provedení díla bez nároku na navýšení ceny díla, vyjma požadovaných prací nad rámec projektové dokumentace ze strany objednatele.

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v projektové dokumentaci stavby a ve výkazu výměr) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.

5.7     Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny takto:
· Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (katalog popisů a směrnice stavebních prací) platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. Při změně ceníků ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. 
· Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.

· Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.

· Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.

· Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.

· V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.

· HZS se stanoví (bez DPH) : 
- stavební práce
 200,- Kč/hod.

- pro montážní práce   200,- Kč/hod.

- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod.

 K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby. 

5.8
Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 10 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9
Zhotovitel je povinen předložit objednateli i soupis prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI.

Platební podmínky 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele).  Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s  odůvodněním svého postupu.

6.2 Podkladem pro placení je jedna konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena.
6.3
Splatnost faktury činí do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

6.4
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, součástí faktury bude zároveň:


- kopie protokolu o předání a převzetí díla, případně protokolu o odstranění vad 
a nedodělků

Bez těchto náležitostí faktura nebude proplacena.

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu konečné faktury ve výši až 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle bodu 11.3.
6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 
6.7 Příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).
6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:
a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet dodavatele vedený u ………………., č. účtu …………………… 

b) DPH zaplatí na účet ………………, 

pod variabilním symbolem č. ………….., konstantní symbol č. …………, specifický symbol č. ……………., ve zprávě správce daně bude uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.

Zhotovitel ujišťuje příjemce, že číslo matriky ……………. je číslem matriky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně), a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.
VII.

Záruční doba

7.1
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení. 
7.4 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

8.1
Nejpozději tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.

8.2
Zhotovitel je povinen zjistit nejpozději před započetím provádění díla případné překážky a další skutečnosti, které by mohly znemožnit nebo ztížit provedení díla dle projektové dokumentace. Po obdržení projektové dokumentace je povinen bez zbytečného odkladu s odbornou péčí prověřit, zda netrpí vadami. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit nejpozději do 1 týdne od uzavření smlouvy.

8.3
Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

8.4
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.5
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho subdodavatelem.

8.6
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

8.7
Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.

8.8 Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele. 
8.9
Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

8.10
Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

8.11
Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

8.12
Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX.

Smluvní pokuty

9.1 
Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení do smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.

9.4 Veškeré smluvní pokuty jsou uváděny v Kč bez DPH.

9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.6 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,05% z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.

9.7 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,05% z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

9.8 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.9 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý případ.

9.10 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 0,1% z ceny díla za každý případ.

9.11 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla.
9.12 Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením ceny díla činí  0,05% z  ceny díla, s jejímž zaplacením je objednatel v prodlení, za každý započatý kalendářní den prodlení.
9.13 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 0,1% z ceny díla za každý případ.
9.14 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí až 100% příslušné ceny prací. Její výše bude určena na základě dohody smluvních stran po vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy

9.15 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 1 této smlouvy.

9.16 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své  pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,1% z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,05% z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu. 

9.17 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,1% z ceny díla Kč za každý případ.
9.18 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP (viz bod 10.16)  činí 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
9.19 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

X.

Další ujednání

10.1
Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě 
v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací 
na svůj náklad.

10.2
Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor 
veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.

10.3
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

· zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

· vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

· vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

· zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

· nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

· zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

· vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

· zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

· nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

· zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

· požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány


10.4
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.5 
Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou.

10.6
Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

10.7 
Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.

10.8  
Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.

10.9  
Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. 
10.10 
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

10.11
Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.

10.13
Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

10.14 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u ………….. č. smlouvy …………… na hodnotu škody ve výši …………. Kč Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.

10.15
Zhotovitel, vč. jeho subdodavatelů, zodpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Plán BOZP bude zpracován stanoveným zástupcem objednatele, společností JCA s.r.o.
XI.

Předání a převzetí

11.1
Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol. 

11.2
Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména: 


- seznam dokladů
- fotodokumentace stavby od zahájení po předání (část tištěná forma + komplet CD)

- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie      

- zkušební, záruční listy a dodací listy 2x

- doklad o uložení odpadu 2x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

11.3
O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol. 

XII.

Závěrečná ujednání

12.1 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
12.2 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku smlouvy.
12.3 Změny subdodavatele mohou být provedeny písemným souhlasem oprávněné osoby objednatele.
12.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
12.5 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů

12.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
12.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
12.8 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.
12.9 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
12.10 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.

V Mostě dne




V                 dne
Za objednatele :



Za zhotovitele :


........................................

                ...............................................

                Jan Syrový     

          předseda představenstva

               



      …………………………………

               Blanka Nešporová

              členka představenstva

Příloha č. 1 k SOD - Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT
Akce: Demolice panelového domu (blok 12) v Chanově 
Pokuty níže uvedené jsou maximální. objednatel si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Objednatel není povinnen tyto pokuty zdůvodňovat.
Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.
I. BEZPEČNOST PRÁCE
	Pořadové
	Druh porušení
	Max. výše pokuty
	

	číslo
	
	
	

	1
	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP
	1000,- Kč za osobu a případ
	

	2
	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,
	1000,- Kč za případ1000,- Kč za používání
	

	3
	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)
	1500,- Kč za případ
	

	4
	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb
	5000,- Kč za případ
	

	5
	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením
	5000,- Kč za případ
	

	6
	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení
	5000,- Kč za případ
	

	7
	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky
	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
	

	8
	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti
	1000,- Kč za případ
	

	9
	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou
	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu
	

	10
	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.
	2000,- Kč za případ
	


II. POŽÁRNÍ OCHRANA
	Pořadové
	Druh porušení
	Max. výše pokuty
	

	číslo
	
	
	

	1
	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti
	5000,- Kč za případ
	

	2
	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.
	5000,- Kč za případ
	

	3
	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem
	5000,- Kč za případ
	

	4
	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.
	1000,- Kč za případ
	

	5
	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek
	1000,- Kč za případ
	

	6
	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
	1000,- Kč za osobu a případ
	

	7
	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby
	5000,- Kč za případ
	

	III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
	
	

	
	
	
	

	Pořadové
	Druh porušení
	Max. výše pokuty
	

	číslo
	
	
	

	1
	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky
	5000,- Kč za případ
	

	2
	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady
	3000,- Kč za případ u  odpadů kategorie ostatní (O)              5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
	

	3
	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
	5000,- Kč za případ
	

	4
	Únik ropných látek nebo chemikálií
	3000,- Kč za případ
	

	5
	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií
	1500,- Kč za případ
	

	6
	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí
	5000,- Kč za případ
	


IV. OSTATNÍ
	Pořadové
	Druh porušení
	Max. výše pokuty

	číslo
	
	

	1
	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)
	2000,- Kč za osobu a případ

	2
	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost
	2000,- Kč za případ

	3
	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu
	2000,- Kč za případ

	4
	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu
	5000,- Kč za případ

	5
	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů
	2000,- Kč za případ nebo osobu

	6
	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby
	2000,- Kč za případ

	7
	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory
	2000,- Kč za případ

	8
	Zcizení předmětů v areálu stavby
	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby

	9
	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby
	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby

	10
	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech
	1000,- Kč za případ

	11
	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla
	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby

	12
	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby
	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby

	13
	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců
	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty


Příloha č. 2 k SOD - Seznam subdodavatelů

Prohlášení o subdodavatelích
Akce:  Demolice bl. 12 Chanov
Prohlašuji, že na akci „Demolice bl. 12 Chanov“ máme v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům část veřejné zakázky.
	Pořadové číslo subdodavatele
	Subdodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)
	IČ (identifikační číslo)
	Věcný podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	
	
	
	

	Až x.
	
	
	


V Mostě dne ....................................................








.............................................................
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